
　　

金抜設計書

  設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、
｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更
の協議を行うものとする。

令和 8年 2月17日 積算単価適用

履行日数 240 日

高知県　安芸市  僧津

  市道西木戸一の宮線発掘調査報告書作成委託業務  実施設計書

（金抜）

安建  第000号

 P. 1

高知県



整理番号 - -
図面番号 - -

FROM TO

報告書作成N=1式

 P. 2

委託概要 起工又は変更理由



 
 

    

 

その他業務価格    

  諸経費     
 

式 1  

 
 

    

 

直接業務費    

        整理作業工    
明細表  第1号

式 1  

    

 

      整理作業工    

    整理作業工    

   

    

 

  整理作業工    

その他業務     
 

   

 
 

    

 

    

測量設計費     
 

   

 P. 3

委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 

合計     
 

   

 
 

    

 

消費税相当額    

委託業務価格     
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



枚 50      

  

遺物写真撮影   
 

拓本作成   
 

点 4    

式 1      

  

遺構図掲載調整   
 

遺物ﾄﾚｰｽ   
 

点 50    

点 50      

  

遺物実測   
 

接合   
 

箱 4    

箱 4      

  

分類･仕分   
 

遺物注記   
 

箱 4    

 
箱 4      

3      

遺物洗浄   

摘    要

打合せ協議   
 

回

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
整理作業工



    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

部 300      

  

印刷製本   
 

報告書校正   
 

葉 80    

葉 30      

  

図版作成   
 

本文執筆   
 

葉 50    

 
回 1      

3      

資料調査   

摘    要

校正   
 

回

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 6

明細表　第　1号 明細表
整理作業工


