

令和7年度

安芸市建設工事、委託業務入札予定・結果 (上下水道課発注分除く)

- 工事・委託別に分かれています。
- 金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載しています。
- 訂正がある場合は、随時更新しますのでご了承ください。

令和8年3月27日 現在

○一覧表をホームページで公開しています。
<https://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=6929>



○建設工事入札予定・結果

工 事 名	区分	担当課	入札方法	入札日	参加者数	入札回数	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	総合評価 評価値	落札者名	抽選者数	備 考
市道高台寺住宅団地線他1路線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.4.8	9	1	35,440,000	35,440,000	31,940,000	31,940,000	34.4395	(有)栗山建設	7	
林道名村川線道路舗装工事	舗装	農林課	指名	R7.4.30	12	1	6,250,000	6,250,000	5,550,000	5,550,000		(有)藤崎組	12	
市道森林組合西線他1路線道路舗装工事	舗装	建設課	指名	R7.5.13	8	1	14,100,000	14,100,000	12,570,000	12,570,000		(有)長崎建設	8	
市道稗尻線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.5.13	12	1	20,770,000	20,770,000	18,650,000	18,650,000		(有)藤崎組	12	1者辞退
林道畑山奥西川線道路整備工事	土木	農林課	指名	R7.5.13	14	1	7,370,000	7,370,000	6,580,000	6,580,000		岩崎工業(株)	12	3者辞退
伊尾木保育所テラス改修工事	建築	福祉事務所	指名	R7.5.13	4	1	5,270,000	5,270,000	4,788,000	5,185,000		(株)井上建築	0	3者辞退 3者失格
高機能消防指令システム更新工事	電気通信	消防本部	一般	R7.5.20								入札不調		
川北地区仮設給水管撤去工事	水道施設	農林課	指名	R7.5.20	9	1	3,160,000	3,160,000	2,820,000	3,000,000		(有)梶原建設	0	5者失格
穴内中地区用排水路整備工事	土木	農林課	指名	R7.5.28	4	1	4,230,000	4,230,000	3,760,000	3,760,000		(株)吉永塗装	4	1者辞退
西浜道路整備工事	土木	農林課	指名	R7.6.3	12	1	27,020,000	27,020,000	24,320,000	24,320,000		ハギノ建設(株)	11	1者辞退 1者無効
市道中川線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.6.3	11	1	15,790,000	15,790,000	14,160,000	14,160,000		ハギノ建設(株)	11	2者辞退
普通河川ナメラ谷川河川整備工事	土木	建設課	指名	R7.6.3	12	1	22,270,000	22,270,000	19,980,000	19,980,000		(株)樋口工務店	9	1者辞退
穴内地区大谷川用水導流路改修工事	土木	農林課	指名	R7.6.3	4	1	2,670,000	2,670,000	2,350,000	2,350,000		挑建(株)	3	1者辞退
市道八ノ谷線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.6.10	10	1	120,680,000	120,680,000	109,040,000	109,040,000	10.0880	(有)横井建設	7	
林道正藤線道路舗装工事	舗装	農林課	指名	R7.6.10	8	1	16,030,000	16,030,000	14,340,000	14,340,000		(有)丸共工業	5	3者失格
高機能消防指令システム更新工事	電気通信	消防本部	一般	R7.6.10	1	1	194,480,000	194,480,000	178,920,000	190,000,000		(株)富士通ゼネラル四国支店	0	
西八幡公園遊具撤去解体工事	解体	財産管理課	指名	R7.6.24	6	1	11,180,000	11,180,000	10,200,000	10,398,000		(有)安岡重機	0	4者辞退 1者失格
普通河川上茨谷川他1河川整備工事	土木	建設課	指名	R7.6.24	11	1	24,890,000	24,890,000	22,380,000	22,380,000		(株)川竹住宅サービス	8	2者辞退
市道土僧線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.6.24	12	1	19,350,000	19,350,000	17,370,000	17,370,000		(株)川竹住宅サービス	9	1者辞退
安芸第2学童保育所建築主体工事	建築	生涯学習課	指名	R7.7.1	5	1	2,420,000	2,420,000	2,195,000	2,355,000		(株)井上建築	0	3者辞退
安芸市立学校給食センター洗浄室改修工事	建築	学校教育課	指名	R7.7.8								入札不調		
安芸市消防団土居分団屯所建築主体工事	建築	消防本部	指名	R7.7.8	8	1	53,430,000	53,430,000	49,004,000	49,279,000		小松建設(株)	0	3者失格
安芸市消防団土居分団屯所機械設備工事	管	消防本部	指名	R7.7.8	4	1	6,180,000	6,180,000	5,617,000	6,180,000		(有)マエダ設備工業	0	2者辞退
安芸市消防団土居分団屯所電気設備工事	電気	消防本部	指名	R7.7.8	7	1	3,770,000	3,770,000	3,378,000	3,500,000		相互電設(株)	0	1者辞退 1者失格
漁侵第1号穴内漁港海岸侵食対策工事	土木	商工観光水産課	一般 総合評価	R7.7.8	7	1	124,030,000	124,030,000	113,060,000	113,060,000	9.7393	(有)長崎建設	7	1者辞退
市道安芸伊尾木線道路舗装工事	舗装	建設課	指名	R7.7.8	11	1	5,340,000	5,340,000	4,740,000	4,740,000		(有)横井建設	10	1者辞退
令和7年度公営住宅空き室修繕工事No.1	建築	財産管理課	指名	R7.7.15	4	2	6,520,000	6,520,000	5,922,000	6,500,000		(有)近藤建設	0	4者辞退

○建設工事入札予定・結果

工 事 名	区分	担当課	入札方法	入札日	参加者数	入札回数	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	総合評価 評価値	落札者名	抽選者数	備 考
令和7年度改良住宅空き室修繕工事No.1	建築	財産管理課	指名	R7.7.15	4	2	10,960,000	10,960,000	9,973,000	10,800,000		(有)近藤建設	0	4者辞退
安芸市立学校給食センター洗浄室改修工事	建築	学校教育課	一般	R7.7.22	3	1	7,500,000	7,500,000	6,833,000	7,430,000		小松建設(株)	0	1者失格
赤野東地区道路整備工事	土木	農林課	指名	R7.7.22	10	1	14,160,000	14,160,000	12,720,000	12,720,000		(株)小松建設工業	2	3者辞退
林道畑山奥西川線道路舗装工事	舗装	農林課	指名	R7.7.22	4	1	3,430,000	3,430,000	3,050,000	3,050,000		(株)トリアス	3	1者失格
赤野湯水機場整備工事	機械器具設置	農林課	指名	R7.7.29	6	1	99,770,000	99,770,000	91,780,000	91,780,000		荒川電工(株)	0	2者辞退
伊尾木団地解体工事	解体	財産管理課	指名	R7.8.5	5	1	14,670,000	14,670,000	13,496,000	13,546,000		(有)安岡重機	0	4者辞退
市道あき病院球場線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.8.5	8	1	377,810,000	377,810,000	344,890,000	344,890,000	3.1894	(有)丸共工業	6	1者辞退
下山地区用排水路整備工事	土木	農林課	指名	R7.8.5	5	1	4,040,000	4,040,000	3,600,000	3,600,000		(有)エヌエム	4	1者失格
漁侵第2号穴内漁港海岸侵食対策工事	土木	商工観光水産課	指名 総合評価	R7.8.19	6	1	174,260,000	174,260,000	158,920,000	159,000,000	6.9182	(株)山本建設	0	2者辞退
市道床持線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.8.19	4	1	4,650,000	4,650,000	4,150,000	4,150,000		(株)川竹住宅サービス	3	4者辞退
福井ヶ内団地改修工事No.2	建築	財産管理課	指名	R7.8.26	5	1	11,720,000	11,720,000	10,685,000	10,950,000		(株)公文建設	0	4者辞退 1者失格
染井町12番団地改修工事	建築	財産管理課	指名	R7.8.26	4	1	23,300,000	23,300,000	21,337,000	21,350,000		ウェルネス	0	3者辞退 1者失格
市道久世港町一丁目線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.8.26	8	1	17,760,000	17,760,000	15,940,000	15,940,000		(有)仙頭建設	5	5者辞退
市道根野1号線道路舗装工事	舗装	建設課	指名	R7.8.26	4	1	2,400,000	2,400,000	2,130,000	2,130,000		(株)トリアス	4	
市道安芸伊尾木線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.8.26	5	1	1,840,000	1,840,000	1,640,000	1,640,000		(有)エヌエム	4	
安芸市営球場外野防護マット改修工事	造園	生涯学習課	指名	R7.9.9	6	1	49,270,000	49,270,000	44,550,000	44,550,000		旭環境スポーツ施設(株)	6	2者辞退
安芸漁港東ドック場船揚レール取替工事	土木	商工観光水産課	指名	R7.9.9	5	1	11,320,000	11,320,000	10,170,000	10,170,000		(有)梶原建設	2	3者辞退 1者失格
市道前島1号線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.9.9	5	1	29,630,000	29,630,000	26,680,000	26,680,000	41.2293	(有)長崎建設	5	2者辞退
市道岡東前田線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.9.16	12	1	21,250,000	21,250,000	19,100,000	19,100,000		ハギノ建設(株)	11	1者辞退
市道七反田線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.9.16	9	1	16,090,000	16,090,000	14,440,000	14,440,000		(株)樋口建設	8	4者辞退 1者失格
市道西木戸一の宮線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.9.30	7	1	41,150,000	41,150,000	37,080,000	37,130,000	29.6256	(有)長崎建設	5	1者辞退
市道中道線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.9.30	5	1	54,510,000	54,510,000	49,250,000	49,250,000	22.3350	(株)石建組	4	1者辞退 1者失格
安芸市営球場本部棟進入路整備工事	土木	生涯学習課	指名	R7.10.7	11	1	21,450,000	21,450,000	19,310,000	19,310,000		(有)仙頭建設	11	2者辞退
市道高台寺住宅団地線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.10.7	7	1	26,410,000	26,410,000	23,760,000	23,760,000		(有)藤崎組	5	6者辞退
市道土居橋通り線道路舗装工事	舗装	建設課	指名	R7.10.7	6	1	13,790,000	13,790,000	12,290,000	12,290,000		(株)石建組	5	2者辞退
安芸市営球場ライト側進入路整備工事	土木	生涯学習課	指名	R7.10.7	10	1	9,950,000	9,950,000	8,920,000	8,920,000		(株)小松建設工業	10	2者辞退 1者無効
7年災1/203谷口農地災害復旧工事	土木	農林課	指名	R7.10.21	4	1	3,020,000	3,020,000	2,690,000	2,690,000		(株)トリアス	3	1者辞退

○建設工事入札予定・結果

工 事 名	区分	担当課	入札方法	入札日	参加者数	入札回数	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	総合評価 評価値	落札者名	抽選 者数	備 考
旧穴内分団屯所解体工事	解体	消防本部	指名	R7.10.21	5	1	10,090,000	10,090,000	9,140,000	9,228,000		岩崎工業(株)	0	5者辞退 4者失格
旧伊尾木分団屯所解体工事	解体	消防本部	指名	R7.10.21	6	1	6,180,000	6,180,000	5,662,000	5,679,000		(有)安岡重機	0	6者辞退
市道下尾川線下尾川橋補修工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.10.28	8	1	28,120,000	28,120,000	24,960,000	24,960,000	44.0705	(有)長崎建設	6	2者辞退
安芸おひさま保育所床塗装改修工事	塗装	福祉事務所	指名	R7.11.4	4	1	2,200,000	2,200,000	1,980,000	2,160,000		(株)吉永塗装	0	4者辞退 1者失格
市道江川中之橋線中之橋補修工事(No.2)	土木	建設課	一般 総合評価	R7.11.4	7	1	111,530,000	111,530,000	100,680,000	100,680,000	10.9257	(有)梶原建設	7	3者辞退
市道黒瀬線黒瀬橋補修工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.11.4	8	1	44,450,000	44,450,000	39,590,000	39,590,000	27.7847	(有)横山建設	6	3者辞退
伊尾木漁港排水路改修工事	土木	商工観光水産課	指名	R7.11.4	5	1	8,370,000	8,370,000	7,480,000	7,480,000		伊とう工業	2	3者辞退 2者失格
7災第40号市道尾川枯井谷線道路災害復旧工事	土木	建設課	指名	R7.11.11	10	1	18,760,000	18,760,000	16,850,000	16,850,000		(株)樋口建設	10	3者辞退
普通河川北山谷川河川整備工事	土木	建設課	指名	R7.11.11	9	1	11,850,000	11,850,000	10,580,000	10,580,000		(有)栗山建設	7	4者辞退
竹内橋外1橋橋梁補修工事	土木	農林課	一般 総合評価	R7.11.11	6	1	56,200,000	56,200,000	50,290,000	50,290,000	21.8731	(有)横山建設	6	1者辞退
市道西の島中線道路整備工事	土木	建設課	指名	R7.11.18	5	1	7,030,000	7,030,000	6,270,000	6,270,000		(株)樋口工務店	2	3者辞退 1者無効
安芸市教育支援センター屋根防水改修工事	防水	学校教育課	指名	R7.12.2	4	1	8,930,000	8,930,000	8,134,000	8,800,000		(株)尾崎塗装工業	0	4者辞退 1者失格
市道山田線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R7.12.16	7	1	32,360,000	32,360,000	29,130,000	29,130,000	37.7617	(有)アキテック	7	
市道中道線道路照明整備工事	電気	建設課	指名	R8.1.14	3	1	4,200,000	4,200,000	3,700,000	3,700,000		相互電設(株)	0	5者辞退
市道由良谷線道路整備工事	土木	建設課	指名	R8.1.27	13	1	11,810,000	11,810,000	10,580,000	10,580,000		(株)タケベ建設	11	1者辞退
市道黒瀬谷1号線他4路線道路安全施設整備工事	塗装	建設課	指名	R8.2.3	8	1	2,610,000	2,610,000	2,300,000	2,300,000		(有)エコグリーン	4	2者辞退
市道トモキヨ縦線道路整備工事	土木	建設課	指名	R8.2.10	13	1	23,770,000	23,770,000	21,360,000	21,360,000		(株)タケベ建設	12	1者無効
市道安芸伊尾木線他5路線道路維持修繕工事	舗装	建設課	指名	R8.2.10	9	1	5,650,000	5,650,000	5,010,000	5,010,000		(株)小松建設工業	8	3者辞退
大井障子藪地区山地災害防止工事	土木	農林課	指名	R8.2.17	2	1	6,160,000	6,160,000	5,480,000	5,980,000		伊とう工業	0	6者辞退 1者失格
市道ムネカネ線道路整備工事	土木	建設課	一般 総合評価	R8.3.24			33,970,000	33,970,000	30,580,000	30,580,000	35.9712	(有)長崎建設	9	
市道北前ノ内線道路整備工事	土木	建設課	指名	R8.3.24	11	1	11,880,000	11,880,000	10,630,000	10,630,000		岩崎工業(株)	11	2者辞退

○委託業務入札予定・結果

委託業務名	担当課	入札方法	入札日	参加者数	入札回数	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	総合評価 評価値	落札者名	抽選者数	備考
市道山田線道路測量設計委託業務	建設課	指名	R7.4.30	8	1	1,690,000	1,690,000	1,330,000	1,520,000		(株)タカチ測建	0	
市道田中線物件調査委託業務	建設課	指名	R7.5.13	8	1	2,040,000	2,040,000	1,640,000	1,640,000		(株)高建総合コンサルタント 高知支店	7	
伊尾木団地解体工事設計委託業務	財産管理課	指名	R7.5.20	7	1	1,260,000	1,260,000	968,000	968,000		(株)細木建築研究所	0	1者辞退
福井ヶ内団地・染井町12番団地改修工事設計委託業務	財産管理課	指名	R7.5.20	7	1	1,750,000	1,750,000	1,341,000	1,341,000		(株)細木建築研究所	2	1者辞退
旧安芸市伊尾木分団屯所解体に伴う工損事前調査委託業務	消防本部	指名	R7.5.20	8	1	2,710,000	2,710,000	2,170,000	2,170,000		(株)新晃総合コンサルタント	7	
旧穴内分団屯所及び旧伊尾木分団屯所解体工事設計委託業務	消防本部	指名	R7.5.28	7	1	1,940,000	1,940,000	1,490,000	1,490,000		(株)みやび設計	0	1者辞退
井ノ口地区残土処理場整備測量設計委託業務	建設課	指名	R7.5.28	8	1	26,160,000	26,160,000	20,760,000	20,760,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
市道観音北線用地測量委託業務	建設課	指名	R7.5.28	8	1	1,970,000	1,970,000	1,510,000	1,510,000		(株)タカチ測建	5	
安芸市林道橋梁等定期点検診断委託業務	農林課	指名	R7.6.3	8	1	4,260,000	4,260,000	3,420,000	3,700,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
橋の元公園遊具施設更新設計委託業務	財産管理課	指名	R7.6.10	8	1	2,740,000	2,740,000	2,200,000	2,390,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
市道奈比賀古井線物件調査委託業務	建設課	指名	R7.6.10	8	1	1,950,000	1,950,000	1,560,000	1,560,000		(株)西日本開発コンサルタント	6	
安芸球場西駐車場・弥太郎生家駐車場敷地内耐震性貯水槽測量設計委託業務	消防本部	指名	R7.6.24	7	1	3,350,000	3,350,000	2,640,000	2,640,000		(有)サーベイトック	2	1者辞退
下山伊尾木海岸自転車道線他1路線道路測量設計委託業務	建設課	指名	R7.6.24	8	1	26,230,000	26,230,000	20,780,000	20,780,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
安芸市農道橋点検及び保全対策計画策定委託業務	農林課	指名	R7.6.24	8	1	9,200,000	9,200,000	7,450,000	7,450,000		(株)新晃総合コンサルタント	2	
林道畑山仲木屋線(柏瀬橋)橋梁補修設計調査委託業務	農林課	指名	R7.7.1	8	1	5,300,000	5,300,000	4,260,000	4,540,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
市道福井ヶ内線物件調査委託業務	建設課	指名	R7.7.1	8	1	1,630,000	1,630,000	1,310,000	1,310,000		(株)西日本開発コンサルタント	5	
市道椋ノ下田所線物件調査委託業務	建設課	指名	R7.7.1	8	1	923,000	923,000	740,000	740,000		(株)新晃総合コンサルタント	5	
安芸市消防団土居分団屯所新築工事監理委託業務	消防本部	指名	R7.7.15	7	1	1,550,000	1,550,000	なし	637,000		西岡設計	0	1者辞退
あき病院駐車場西側避難路整備測量設計委託業務	危機管理課	指名	R7.7.29	8	1	2,001,000	2,001,000	1,570,000	1,780,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
安芸市多目的体育館・多目的競技場照明設備改修工事設計委託業務	生涯学習課	指名	R7.9.9	5	1	4,280,000	4,280,000	3,278,000	3,350,000		(有)進設備設計事務所	0	1者失格 3者辞退
市道八ノ谷線道路測量設計委託業務	建設課	指名	R7.9.30	8	1	3,940,000	3,940,000	3,100,000	3,100,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
西八幡公園整備測量設計委託業務	生涯学習課	指名	R7.10.7	8	1	3,527,000	3,527,000	2,810,000	2,810,000		(株)第一コンサルタンツ	2	
安芸市道路橋定期点検診断委託業務	建設課	指名	R7.11.4	8	1	38,940,000	38,940,000	31,340,000	34,480,000		(株)第一コンサルタンツ	0	
市道西の島線道路改良測量設計委託業務	建設課	指名	R7.11.4	8	1	3,370,000	3,370,000	2,610,000	2,610,000		(株)宮崎測量設計コンサルタント	4	
市道神母線道路改良測量設計委託業務	建設課	指名	R7.11.4	8	1	3,375,000	3,375,000	2,620,000	2,620,000		(株)セイミツ	5	
井ノ口小学校給食配膳室改修工事設計委託業務	学校教育課	指名	R7.12.2	3	1	1,070,000	1,070,000	819,000	1,000,000		西岡設計	0	5者辞退
市道朝霧線道路測量設計委託業務	建設課	指名	R7.12.2	8	1	3,770,000	3,770,000	2,940,000	2,940,000		(株)第一コンサルタンツ	2	

○委託業務入札予定・結果

委託業務名	担当課	入札方法	入札日	参加者数	入札回数	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	総合評価 評価値	落札者名	抽選者数	備考
大井障子藪地区山地災害防止測量設計委託業務	農林課	指名	R7.12.2	8	1	2,130,000	2,130,000	1,680,000	1,910,000		(一社)高知県山林協会	0	
市道八流太夫屋地線物件調査委託業務	建設課	指名	R7.12.23	8	1	7,310,000	7,310,000	5,870,000	5,870,000		(株)高建総合コンサルタント高知支店	7	
市道海岸線物件調査委託業務	建設課	指名	R8.3.10	8	1	27,810,000	27,810,000	22,340,000	22,340,000		(株)日之出設計システムハウス	6	1者失格
市道佃線他1路線物件調査委託業務	建設課	指名	R8.3.10	8	1	7,750,000	7,750,000	6,220,000	6,220,000		(株)新晃総合コンサルタント	7	
市道大谷川線物件調査委託業務	建設課	指名	R8.3.10	8	1	5,680,000	5,680,000	4,560,000	4,560,000		(株)第一コンサルタンツ	8	
市道穴内線物件調査委託業務	建設課	指名	R8.3.10	8	1	4,060,000	4,060,000	3,260,000	3,260,000		(株)MXコンサルタント	8	
市道西木戸一の宮線発掘調査報告書作成委託業務	建設課	指名	R8.3.17	5	1	8,610,000	8,610,000	なし	7,500,000		(株)イビソク	0	2者辞退 1者無効